

区部ユース・プラザ（仮称）整備等事業の今後の日程について

1 今回の質問・意見

(1) 質問・意見数

（内訳）

	合 計
質 問 数	4 4 6 件
意 見 数	1 5 6 件
合 計	6 0 2 件

業務要求水準書	契約書
1 3 5 件	3 1 1 件
4 7 件	1 0 9 件
1 8 2 件	4 2 0 件

(2) 質問に対する回答

- ア 業務要求水準書（案）に関する質問への回答・・・別紙 1
- イ 契約書（案）に関する質問への回答・・・・・・・・別紙 2

2 再質問・意見の受付について

今回、様々な角度から多くの示唆を含んだ質問・意見を頂いた。都としても質問内容を誠実に受け止め適切な回答をしたところであるが、なお、意見交換をする必要が認められるので、今回の回答に対し再質問・意見を求めることとする。（業務要求水準書（案）及び契約書（案）に対する追加の質問・意見も可とする。）

(1) 様式

別添様式のとおり

(2) 受付期間

平成 13 年 9 月 19 日（水）から 9 月 28 日（金）まで

(3) 回答

平成 13 年 10 月 15 日（月）

3 今後の予定について

(1) 入札公告（入札説明書、業務要求水準書、契約書、落札者決定基準の配布）

上記の再質問・意見を踏まえて公民のパートナーシップをより良く発揮させるものとするため、

平成 13 年 10 月下旬又は 11 月上旬を予定する。

(2) 応募者の資格確認及び提案書受付

本事業は、

ほぼ仕様発注である既存棟と性能発注である新棟の一体性を確保する必要があること。

運営のすべてを選定事業者が行うこととしているが、社会教育事業については、一部都との協同作業が必要であること。

ネーミングライトなど新しい試みを要求していること。

などの複雑性があることから、提案書作成の根幹である事業内容の周知徹底のため、入札公告後、それに対する質問・意見招請と回答の機会を 2 回程度設定する必要があると考えられるので、

平成 14 年 2 月頃を予定する。

4 その他

(1) 既存棟（夢の島体育館）の現地調査日程について

既存棟の現地調査は、次の手続で行うこと。

ア 申込

平成 13 年 9 月 19 日以降、教育庁生涯学習部ユース・プラザ開設準備担当において受け付ける。

申し込みする際には、調査日時、調査人数、調査内容等必要な内容を申請すること。

イ 現地調査日

現地調査は、9 月 25 日（月）以降の都合の良い日時を、上記アの申込時に指定すること。

教育庁において、日時を調整し、後日担当者へ調査日時を連絡する。

(2) 環境騒音測定結果の配布

平成 13 年 9 月 19 日以降、教育庁生涯学習部ユース・プラザ開設準備担当において配布する。

(3) 夢の島公園の植栽に関する資料の配布

平成 13 年 9 月 19 日以降、教育庁生涯学習部ユース・プラザ開設準備担当において配布する。

(4) 既存棟（夢の島体育館）の図面等の配布

既存棟の図面等の購入については、購入の申込み締切から配布まで、1 週間程度の時間を要するので、事前に購入部数を申込みの上、次のとおり入手すること。

申込みをする際には、別紙に記載されている、図面番号（「図書・価格リスト」一番左の番号）で、申込みすること。

ア 申込期間

平成 13 年 9 月 19 日（水）から 10 月 31 日（水）まで

イ 価格

別紙「図書・価格リスト」のとおり

下記エに印刷実費相当額を払い込み、図面を受領すること。

ウ 配布日程

申込をしてから 1 週間程度

詳細な日程については、下記へ申込をする際に確認すること。

エ 申込先及び購入先（配布場所）

株式会社 佐藤総合計画（担当 川窪・武部）

〒130-0015 東京都墨田区横網 2-10-12AXS ビル

Tel 03-5611-7204 Fax 03-5611-7226

申込は、F A Xで行うこと。

夢の島総合体育館（既存棟） 図書・価格リスト

（円）

番号	図書名	竣工年月	図面サイズ		枚数計	合計金額(税別)
1	都立夢の島体育館（仮称）建設工事実施設計 建築・外構工事計画図	昭和48年12月	A 1 166	A 0 22	188枚	24,320
2	都立夢の島体育館建設工事 躯体	昭和49年11月	A 1 128		128枚	15,360
3	都立夢の島総合体育館 メタンガス対策	昭和51年5月	A 1 16	A 2 20	36枚	3,520
4	都立夢の島体育館（仮称）電気設備工事 竣工図	昭和51年8月	A 1 87		87枚	10,440
5	都立夢の島体育館 給水衛生その他設備工事 竣工図	昭和51年8月	A 1 52	A 0 3	55枚	6,840
6	都立夢の島体育館（仮称）ガス設備工事 竣工図	昭和51年8月	A 1 6	A 0 3	9枚	1,320
7	都立夢の島体育館（仮称）空調換気その他設備工事 竣工図	昭和51年10月	A 1 62	A 0 3	65枚	8,040
8	都立夢の島総合体育館 6 3 スポーツサウナ室等改修工事 実施設計図（機械設備）	昭和63年9月	A 2 36		36枚	2,880
9	都立夢の島総合体育館 6 3 スポーツサウナ室等改修工事 電気設備	昭和63年9月	A 2 27		27枚	2,160
10	都立夢の島総合体育館（元）電気その他設備工事	平成元年10月	A 1 9		9枚	1,080
11	都立夢の島総合体育館（元）機械設備工事	平成元年10月	A 1 3		3枚	360
12	都立夢の島総合体育館（元）整備工事	平成元年10月	A 1 8		8枚	960
13	東京都立夢の島総合体育館改修工事（その1） 実施設計図	平成4年8月	A 1 101		101枚	12,120
14	都立夢の島体育館改修空調換気工事 竣工図（A部分）	平成6年8月	A 1 42		42枚	5,040
15	都立夢の島総合体育館改修 給水衛生その他設備工事（A部分）	平成6年10月	A 1 19		19枚	2,280
16	都立夢の島総合体育館改修工事（その2） 建築工事 竣工図	平成7年6月	A 1 51		51枚	6,120
17	都立夢の島総合体育館改修空調換気設備工事	平成7年6月	A 1 83		83枚	9,960
18	都立夢の島総合体育館改修給水衛生その他設備工事	平成7年6月	A 1 60		60枚	7,200
19	都立夢の島総合体育館改修電気設備工事	平成7年6月	A 1 59		59枚	7,080
20	都立夢の島総合体育館空調設備改修工事 竣工図	平成8年3月	A 1 19		19枚	2,280
					1,085枚	129,360

図面の代金には、原図の第2原図作成代が含まれてますので、ご了承ください。

平成13年 月 日

区部ユース・プラザ（仮称）整備等事業に関する再質問・意見書

区部ユース・プラザ（仮称）整備等事業について、以下のとおり、再質問・意見を提出します。

提出者	団体名	
	部署	
	氏名	
	所在地	
	電話番号	
	ファクシミリ番号	
意見・質問 項目	対象資料	該当するものを で囲んでください (1) 業務要求水準書（案） (2) 契約書（案） (3) 業務要求水準書（案）に関する質問への回答 (4) 契約書（案）に関する質問への回答
	該当個所	
	種類	質問 意見 該当を で囲んでください
	タイトル	
内容		

- 注1 御意見又は御質問は、簡潔かつ具体的に記入してください。
 2 御意見又は御質問は、この用紙1枚につき1件とします。
 3 御意見又は御質問については、個別にはお答えいたしません。